

Số: *1940*/QĐ-UBND

*Đắk Nông, ngày 30 tháng 11 năm 2018*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm y tế thị trấn Kiến Đức thuộc dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 tỉnh Đắk Nông**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 266/QĐ-BYT, ngày 20/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, về phê duyệt nội dung văn kiện dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 tỉnh Đắk Nông bằng nguồn vốn của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);

Căn cứ Quyết định số 821/QĐ-BYT, ngày 10/3/2017 của Bộ Y tế, về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung trong hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản của dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 tỉnh Đắk Nông do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 696/QĐ-UBND, ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 1025/QĐ-UBND, ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-UBND, ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương và Trái phiếu Chính phủ năm 2018; Quyết định số 1970/QĐ-UBND, ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2018;





Căn cứ thư không phản đối ngày 06/9/2018 của Ngân hàng Phát triển Châu Á - ADB; Công văn số 731/YTTN2-XDCB, ngày 12/9/2018 của Ban Quản lý Dự án “Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2” V/v thông báo KHLCNT xây dựng TYT xã Kiến Đức, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Hiệp định vay số 3038-VIE (SF) ký ngày 8/11/2013 giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);

Căn cứ Công văn số 5956/BYT-TB-CT ngày 08/10/2018 của Bộ Y tế, về việc thiết kế - dự toán Trạm Y tế xã thuộc Dự án “Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2” tỉnh Đắk Nông;

Xét Quyết định số 258 /QĐ-SXD, ngày 20/11/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Thiết kế thi công và Dự toán xây dựng công trình Trạm Y tế thị trấn Kiến Đức;

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 215/TTr-SYT, ngày 21/11/2018 và Báo cáo thẩm định số 613/BC-SKH-TĐ, ngày 27/11/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm y tế Thị trấn Kiến Đức thuộc dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 tỉnh Đắk Nông,

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm y tế Thị trấn Kiến Đức thuộc dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 tỉnh Đắk Nông với nội dung chi tiết như phụ lục đính kèm.

### **Điều 2.**

1. Ban quản lý dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia; đảm bảo việc thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đúng lộ trình theo Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC, ngày 08/9/2015 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác và pháp lý tại Báo cáo thẩm định số 613/BC-SKH-ĐT, TĐ&GSĐT, ngày 27/11/2018 và có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông, Chủ tịch UBND huyện Đắk R'lấp; Giám đốc Ban quản lý dự án Chăm sóc sức khỏe



nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMT TQVN tỉnh (để phối hợp);
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC; Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD (Tr).



**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Bốn**





**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình:** Trạm y tế Thị trấn Kiến Đức thuộc dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 tỉnh Đắk Nông  
 (Phụ lục kèm theo Quyết định số 940/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Đắk Nông)

**I. Biểu kế hoạch đấu thầu:**

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	DN04.05-NCB: Xây dựng Trạm Y tế Thị trấn Kiến Đức	4.157.142.000	Vốn vay từ Ngân hàng Phát triển Châu Á và Vốn đối ứng trong nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2018-Quý I/2019	Trọn gói	180 ngày
2	Tư vấn lập Kế hoạch bảo vệ môi trường	29.000.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2018-Quý I/2019	Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn giám sát thi công	131.944.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2018-Quý I/2019	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
4	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSĐT	17.352.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2018-Quý I/2019	Trọn gói	30 ngày
5	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	4.017.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2018-Quý I/2019	Trọn gói	30 ngày
6	Kiểm toán độc lập	64.265.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2018-Quý I/2019	Trọn gói	90 ngày
7	Bảo hiểm công trình	3.213.000		Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2018-Quý I/2019	Trọn gói	Theo quy định của Luật bảo hiểm
<b>Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt</b>		<b>4.406.932.000</b>						