

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1672/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 10 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, thay thế thiết bị cơ khí các công trình thủy lợi đợt 1 năm 2020
(Hạng mục: Sửa chữa, thay thế các thiết bị cơ khí)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi;

Căn cứ Công văn số 2767/UBND-KTN ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc kế hoạch sửa chữa thường xuyên các dự án thủy lợi đợt 1 năm 2020;

Căn cứ Công văn số 4095/UBND-KTN ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh kế hoạch sửa chữa thường xuyên các dự án thủy lợi đợt 1 năm 2020;

Xét Quyết định số 425/QĐ-KTTL ngày 17/9/2020 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông về việc phân bổ nguồn kinh phí thực hiện sửa chữa thường xuyên công trình thủy lợi đợt 1 năm 2020 và sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật;

Xét Quyết định số 485/QĐ-KTTL ngày 21/10/2020 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: Sửa chữa, thay thế thiết bị cơ khí các công trình thủy lợi đợt 1 năm 2020 (Hạng mục: Sửa chữa, thay thế các thiết bị cơ khí);



[Handwritten signature]

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 139/TTr-KTTL ngày 22/10/2020 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 329/BC-SKH-GS&TTr ngày 03/11/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, thay thế thiết bị cơ khí các công trình thủy lợi đợt 1 năm 2020 (Hạng mục: Sửa chữa, thay thế các thiết bị cơ khí), với tổng giá trị các gói thầu là: 415.590.000 đồng (Bốn trăm mười lăm triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả, tiến độ công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện theo đúng Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phân khai, quản lý, sử dụng nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính pháp lý của nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 139/TTr-KTTL ngày 22/10/2020. Cập nhật lại giá gói thầu theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 35 của Luật Đấu thầu năm 2013 trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu để làm cơ sở xét thầu.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 329/BC-SKH-GS&TTr ngày 03/11/2020 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy



h

lợi tình Đăk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *me*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN (Va).

03



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Xuân Hải
Trần Xuân Hải



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa, thay thế thiết bị cơ khí các công trình thủy lợi đợt 1 năm 2020
(Hạng mục: Sửa chữa, thay thế các thiết bị cơ khí)

(Phụ lục kèm theo Quyết định số **1672/QĐ-UBND** ngày **10/11/2020** của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị tính: Đồng.

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Thi công xây dựng công trình	405.102.000	Từ nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020	Chi định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	60 ngày	
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	10.488.000		Chi định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	Theo tiến độ thi công công trình	
Tổng giá trị các gói thầu:		415.590.000							

(Bốn trăm mười lăm triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng)

Handwritten signature